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ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE — DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1. 1. Objet du marché - Emplacement des travaux

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.) concernent
le marché a bon de commande :

- Lot n°1: Travaux d’entretien et de réparation de voiries

- Lot n® 2 : Travaux d’entretien et de renouvellement de 1’éclairage public

Ces travaux se dérouleront sur I’ensemble du territoire de la Ville.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.).

A défaut d'indication dans I'Acte d'Engagement, du domicile €lu par I'entrepreneur a proximité des
travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites en Mairie de
LOOS-EN-GOHELLE jusgu'a ce que l'entrepreneur ait fait connaitre a la personne responsable du
marché I'adresse du domicile qu'il aura élu.

Ce marché fixe toutes les conditions d’exécution des prestations, il est exécuté au fur et & mesure de
I’émission de bons de commande émis par le pouvoir adjudicateur.

ARTICLE 1. 2. Décomposition du contrat

L’opération est divisée en 2 lots :
- Lot n° 1: Travaux d’entretien et de réparation de voiries

- Lot n°® 2 : Travaux d’entretien et de renouvellement de 1’éclairage public

ARTICLE 1. 3. Travaux intéressant la défense

Sans objet.

ARTICLE 1. 4. Controdle des prix de revient

Sans objet.

ARTICLE 1. 5. Controéle technigue

Sans objet.
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ARTICLE 1. 6. Coordination sécurité et protection de la santé

Sans objet.
ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont, par ordre de priorité, les suivantes :

Article 2.1. Piéces particuliéres

5.

. Acte d'Engagement (A.E.) et ses annexes éventuelles du lot concerné, dont I’exemplaire original

conservé dans les archives de la personne publique fait seul foi,

. Présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.), dont I’exemplaire original

conservé dans les archives de la personne publique fait seul foi,

. Bordereau de Prix Unitaires du lot concerné,

. Cahier des Clauses Techniques Particuliéeres (C.C.T.P.) du lot concerné, dont 1’exemplaire

original conservé dans les archives de la personne publigue fait seul foi,

Le mémoire justificatif et les engagements de I’Entreprise.

Article 2.2. Piéces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au 1* jour du mois d'établissement des prix tel que
ce mois est défini au 3.3.2.

Cahiers des Clauses Techniques Geénérales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de
travaux, tel que défini par le décret n°93-1164 du 11 octobre 1993 modifié, et notamment les
fascicules 70 et 81 ;

Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de
travaux suivant Parrété du 30 Mars 2021 (JORF du 1% avril 2021) et I'ensemble des textes qui
I'ont modifié.

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES -

VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

ARTICLE 3. 1. Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement :

a I'entrepreneur titulaire et a ses sous-traitants,

a I'entrepreneur mandataire, ses co-traitants et leurs sous-traitants.

ARTICLE 3. 2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des

comptes - Travaux en régie
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ARTICLE 3. 2.1.Etablissement des prix

Les prix du marché sont établis hors taxes en considérant comme normalement prévisibles les
intempéries et autres phénomenes naturels indiqués ci-aprés tant qu’ils ne dépassent pas les
intensités limites ci-apres :

Nature du Phénomeéne Intensité limite
Gel 5° C pendant 48 heures consécutives
Pluie 20 mm sur 24 heures
30 mm sur 48 heures consécutives
Vent 80 km/h
Neige épaisseur de 5 mm pendant 48 heures consécutives
Verglas tenace empéchant le transport et la circulation
Brouillard visibilité inférieure a 30 m pendant 8 jours consécutifs

Au-dela de ces limites, I'entrepreneur le fera constater par la Collectivité qui, si le nombre de jours
d'intempéries dépasse 10, pourra prescrire sur Ordre de Service une prolongation de délai.

Les prix unitaires sont réputés comprendre toutes les prestations et sujétions d’exécution des
travaux permettant la bonne et complete réalisation de 1’ouvrage ou élément d’ouvrage

correspondant au prix unitaire concerné.

ARTICLE 3. 2.2. Prestations faisant 1’objet du marché

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés :

e par application des prix unitaires dont le libellé est détaillé au bordereau des prix unitaires,

e et par constatation des mesures contradictoires des prestations exécutées conformes aux
stipulations de l'article 12.2 du C.C.A.G.

Les prix du marché comprennent aussi les dépenses de réparation des dégradations causées aux
voiries et le nettoyage journalier des voiries empruntées par les véhicules de I'entrepreneur, et par
ceux qui livrent des matériaux et produits sur le chantier.

Il est stipulé que pour toute la durée du chantier :
- lavitesse de ces véhicules est limitée a 30 km/h

- lalimitation de charges PTAC est de 30 tonnes.

ARTICLE 3. 2.3. Travaux en régie

Le reglement des travaux en régie sera effectué en prenant en considération dans les décomptes :
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pour le personnel, I’heure de main d’ceuvre indiquée au bordereau des prix unitaires. Le temps a
prendre en compte sera celui de présence effective sur le chantier, arrondi au quart d’heure le
plus voisin ;

pour le matériel, I’heure indiquée au bordereau des prix unitaires. Le temps a prendre en compte
sera celui de présence effective sur le chantier, arrondi au quart d’heure le plus voisin ;

ARTICLE 3. 2.4. Présentation des demandes de paiement

Les demandes de paiement seront présentées selon les conditions prévues a l'article 12.1 du CCAG-
Travaux et seront établies en un original portant, outre les mentions légales, les indications
suivantes :

le nom ou la raison sociale du créancier ;
le cas échéant, le numéro de SIRET ;

le numéro du compte bancaire ou postal ;
le numéro du marché ;

le numéro du bon de commande ;

la désignation de I'organisme débiteur ;
la date d'exécution des prestations ;

le montant des prestations admises, établi conformément au détail des prix unitaires, hors TVA
et, le cas échéant, diminué des réfactions ;

les montants et taux de TVA légalement applicables ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ;

le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées (incluant, le cas échéant le montant de
la TVA des travaux exécutés par le ou les sous-traitants) ;

la date de facturation

Dispositions applicables en matiére de facturation électroniqgue :

Outre les mentions légales, les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-
traitant(s) admis au paiement direct comportent les mentions suivantes :

10
20
30

4°

50

60
70

La date d'émission de la facture ;
La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la
facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou,
dans les autres cas, le numéro de lI'engagement généré par le systéeme d'information financiere et
comptable de I'entité publique ;

Le code d'identification du service en charge du paiement ;
La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;
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8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a
lieu, leur prix forfaitaire ;

9° Le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de ces
montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération

10° Le cas echeant, les modalités particulieres de réglement ;

11° Le cas écheant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.
Elles comportent également le numéro d'identité de I'émetteur (ou a défaut, son identifiant) et celui
du destinataire de la facture.

Le dép6t, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur
le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la
personne publique peut la rejeter apres avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a
s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la
date de notification du message électronique informant l'acheteur de la mise a disposition de la
facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d’horodatage de la facture par le
systeme d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de
données informatisé).

ARTICLE 3. 3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des travaux
sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

ARTICLE 3. 3.1. Les prix de I’accord-cadre sont :

- fermes, révisables suivant les modalités fixées au 3.3.3. et au 3.3.4.

ARTICLE 3. 3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de
Janvier 2025.

Ce mois est appelé "mois zéro".

ARTICLE 3. 3.3. Choix de I'Index de référence

L'Index de référence | choisi est I'Index National pour :
- Lotn®1: Travaux d’entretien et de réparation de voiries : TP08
- Lotn® 2: Travaux d’entretien et de renouvellement de 1’éclairage public : TP12c

ARTICLE 3. 3.4. Modalités de variation des prix

Les prix du présent marché sont révisables par application d’une formule représentative de
1I’évolution du codt de la prestation.

Ils sont réputes établis sur la base des conditions économiques du mois de remise des offres. Ce
mois est appelé « Mois zéro » (Mo).
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Les prix de base sont révisés, en hausse comme en baisse, par application de la formule suivante :
- Pourlelotn®1:P(n)=P(0)[0,15 + 0,85 x TPO8 (n)/TPO8 (0)]
- Pourlelotn®2:P(n)=P(0) [0,15 + 0,85 x TP12c (n)/TP12c (0)]

dans laquelle :

- P(n) est le prix révisé ;

- P(0) est le prix initial réputé établi sur la base des conditions économiques du mois zéro.
Les index utilisés sont les suivants :

- Lot n° 1: TPO8: Index Travaux Publics — Travaux d’aménagement et entretien de voirie en
zones rurale et urbaine

- Lotn®2: TP12c : Index Travaux Publics — Eclairage public — Travaux de maintenance

Les index sont publiés au Bulletin officiel du Service des prix et au Moniteur des Travaux Publics et
du Batiment.

Le coefficient de révision comporte trois décimales et est arrondi au milliéme supérieur.
Le calcul du coefficient de révision sera effectué a I’occasion de chaque prestation effectuée.

ARTICLE 3. 3.5. Actualisation ou révision provisoire

Lorsqu'une révision ou une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index
antérieur a celui qui doit étre appliqué, il n'est procédé a aucune actualisation ou révision avant
I'actualisation ou révision définitive, laquelle intervient sur le 1* acompte suivant la parution de
I'index correspondant.

ARTICLE 3. 3.6. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et de I'acompte pour solde sont calculés en appliquant les taux
de T.V.A. en vigueur lors de I'établissement des pieces de mandatement. Ces montants sont
éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du décompte général en appliquant les taux de
T.V.A. en vigueur lors des encaissements.

ARTICLE 3. 3.7. Montant des travaux

Le montant des travaux confiés annuellement a I’Entreprise sera compris entre :

- Lot n° 1: Travaux d’entretien et de réparation de voiries: 50 000,00 € T.T.C. et
1 000 000,00 € T.T.C.

- Lot n°® 2 : Travaux d’entretien et de renouvellement de 1’éclairage public : 10 200,00 € T.T.C. et
150 000,00 € T.T.C.

ARTICLE 3. 4. Paiements des co-traitants et sous-traitants

ARTICLE 3. 4.1. Désignation des sous-traitants en cours de marché
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L'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance
sont constatés par un avenant ou un acte spécial signé par la personne responsable du marché et par
I'entrepreneur qui conclut le contrat de sous-traitance ; si cet entrepreneur est un co-traitant,
I'avenant ou l'acte spécial est contre- signé par le mandataire des entrepreneurs groupés.
L'avenant ou l'acte spécial indique :
& le montant et la nature des prestations sous-traitées,
& le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant,
& les conditions de paiement du contrat de sous-traitance, a savoir :

¢ les modalités de calcul et de versement des avances et des acomptes,

¢ la date ou le mois d'établissement des prix,

¢ les modalités de révision des prix,

o les stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues diverses,

e la personne habilitée a donner les renseignements prévus a I’article R. 2191-6 du code de la
commande publique,

¢ le comptable assignataire des paiements,
¢ si le sous-traitant est payé directement, le compte a créditer.
Pour chaque sous-traitant présenté pendant 1’exécution du marché, le titulaire devra joindre, en sus
du projet d’acte spécial ou d’avenant :
¢ la déclaration du candidat DC2 accompagnée des certificats nécessaires.
e des références du sous-traitant présenté pour des travaux similaires a ceux que le titulaire

envisage de lui sous-traiter, effectués dans les 2 dernieres années.

ARTICLE 3. 4.2. Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au
titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose aupres du titulaire
contre récépissé.

Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s'il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant. Cette
décision est notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur. Le sous-traitant adresse également
sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur accompagnée des factures et de l'accusé de
réception ou du récepissé attestant que le titulaire a bien recu la demande, ou de l'avis postal
attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé. Cette demande est libellée hors taxe et porte
la mention "Autoliquidation™ pour les travaux de construction effectués en relation avec un bien
immobilier. Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites
par le sous-traitant.

Le paiement du sous-traitant s'effectue dans le respect du délai global de paiement. Ce délai court a

compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de I'accord, total ou partiel, du titulaire sur le
paiement demandé, ou de I'expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si, pendant ce délai,
le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir
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adjudicateur de l'avis postal mentionné ci-dessus. Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des
paiements qu'il effectue au sous- traitant.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire
du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

ARTICLE 3. 5. Délais de paiement

ARTICLE 3.5.1. Modalités générales

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la
date de réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts
moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.

ARTICLE 3. 5.2. Point de départ du délai de paiement

Le délai global de paiement a pour point de départ :

e Pour I’avance forfaitaire (le cas échéant) la date de notification du marché au titulaire (la date
d’acceptation du sous-traitant pour les sous-traitants), sous réserve des dispositions de I’article
5.2.

e Pour les acomptes dus a I’entreprencur titulaire et les paiements dus aux sous-traitants a
paiement direct, la date de réception par le Maitre d’Euvre des projets de décompte et des pieces
annexées, qui doivent lui étre adressées par tous moyens permettant d’attester une date certaine
de leur réception.

Cette date est mentionnée par le Maitre d’Euvre sur les certificats pour paiement transmis a la
personne publique.

ARTICLE 3. 5.3. Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans les délais prévus selon les dispositions de 1’article R. 2192-10 du code
de la commande publique fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts moratoires au
bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne
a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du
semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de
huit points de pourcentage.

Les intéréts moratoires courent a compter du jour suivant I'échéance prévue au contrat ou a
I'expiration du délai de paiement jusqu'a la date de mise en paiement du principal incluse.
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ARTICLE 4. DELAI(S) D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

ARTICLE 4. 1. Délai(s) d'exécution des travaux

Le présent marché est établi pour une durée d’UN an, renouvelable par tacite reconduction, pour
une durée maximale totale de QUATRE ANS.

- 1% année : de la date de la notification au 31 décembre 2025

2éme

année : du 1% janvier au 31 décembre 2026

_ 3éme

année : du 1% janvier au 31 décembre 2027

_ 4éme

année : du 1% janvier au 31 décembre 2028

Les travaux seront réalisés sur bons de commande qui pourront étre notifiés pendant toute la durée
du marché.

Leur durée maximale d’exécution sera de UN an.

ARTICLE 4. 2. Prolongation du (des) délai(s) d'exécution

En vue de l'application de larticle 18.2.3 du C.C.A.G., le délai d'exécution des travaux sera
prolongé et la date limite d'achevement des travaux sera reportée d'un nombre de jours égal a celui
pendant lequel au moins un des phénomeénes naturels dépassera son intensité limite conformément a
l'article 3.2.1. ci-dessus.

ARTICLE 4. 3. Pénalités pour retard - Prime d'avance

ARTICLE 4. 3.1. Pénalités pour retard

Les stipulations du C.C.A.G. sont seules applicables.

ARTICLE 4. 3.2. Prime d'avance

Il n'est pas prévu de prime d'avance.

ARTICLE 4. 4. Emplacement et repliement des installations de chantier et remise en état des
lieux

L'entrepreneur remettra a la Collectivité une demande d'occupation temporaire de terrains
nécessaires pour ses installations de chantier.

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été
occupés par le chantier sont compris dans le délai d'exécution.

Lorsqu'il demande la réception, I'entrepreneur devra avoir procédé au dégagement, nettoiement et
remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier,
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En cas de retard, ces opeérations seront faites aux frais de I'entrepreneur aprés mise en demeure par
ordre de service, sous préjudice d'une pénalité¢ de 650 € HT (SIX CENT CINQUANTE EUROS) par
jour de retard sans limitation de montant et indépendante de celle résultant de I'article 4.3. ci-dessus.

ARTICLE 4. 5. Délais et retenues pour remise des documents fournis apres exécution

ARTICLE 4. 5.1. Documents prévus a Uarticle 40 du CCAG

L’entrepreneur doit remettre au Maitre d'Buvre au plus tard lorsqu’il demande la réception, les
documents prévus a I’article 40 du C.C.A.G.

Le dossier présenté sur format 21 x 29.7 est inclus dans un classeur cartonné. Il comprend 3 tirages
et un contrecalque ou une copie des fichiers format dwg.

Pour I’établissement des plans de récolement, il est convenu que c’est le Maitre d’Ouvrage qui
fournira le support a I’entreprise titulaire du marché de travaux suivant 2 cas possibles :

a) Sur format papier

b) Sur format informatisé

L’entreprise aura pour obligation de rendre au Maitre d’Ouvrage les plans de récolement sur un
support identique a celui fourni initialement.

ARTICLE 4. 5.2. Retard dans la remise de plans et autres documents

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par
I'entrepreneur, une retenue provisoire égale & 1 500 € HT (MILLE CINQ CENT EUROS H.T) sera
opérée dans les conditions stipulées a larticle 19.3 du C.C.A.G. sur les sommes dues par
I'entrepreneur.

ARTICLE 4. 6. Non-respect des clauses du mémoire technique

Le non-respect des clauses du mémoire technique entrainera une pénalité de 1’ordre de 500 € HT par
clause non respectée.

ARTICLE 4. 7. Non-respect du délai d’intervention d’urgence

Tout retard dans le délai d’intervention d’urgence prévu dans 1’acte d’engagement sera pénalis€.
Cette pénalité sera de ’ordre de 500 € HT par %2 heure de retard.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

ARTICLE 5. 1. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des
paiements.
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Conformément a I’article R. 2191-36 du code de la commande publique, elle peut étre remplacée au
gré du titulaire par une garantie a premiere demande ou, si les deux parties en sont d'accord, par une
caution personnelle et solidaire.

Cette garantie ou cette caution doit étre constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte. En cas d'avenant, elle
doit étre complétée dans les mémes conditions.

Dans I'hypothese ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée dans ce délai, la
retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée et le titulaire perd jusqu'a la fin du délai
de garantie la possibilité de substituer une garantie a premiére demande ou une caution a la retenue
de garantie.

ARTICLE 5. 2. Avance forfaitaire

Aucune avance ne sera versée.

ARTICLE 5. 3. Avance sur matériel, approvisionnements

Aucune avance sur matériel n'est versée a lI'entrepreneur.

Les fournitures approvisionnées a pied d'ceuvre pourront donner lieu a paiement d'acompte. Elles
sont réputées représenter 50 % des prix unitaires figurant aux prix annexeés pour les travaux
correspondants.

Par dérogation a I’article 10.4 du C.C.A.G., les fournitures a pied d’ceuvre payées par la Collectivité
deviennent la propriété de la Collectivité tout en restant sous la sauvegarde et la surveillance de
I’entrepreneur qui en demeure responsable.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Toutes citations de marques relatives a des produits, matériaux et fournitures faites dans les
documents constitutifs du marché doivent s’entendre comme équivalentes a la marque citée.

Tous les matériaux, produits, composants, fournitures devront étre conformes aux normes et
réglementations officielles en vigueur au jour de la remise des offres.

ARTICLE 6. 1. Provenance des matériaux et produits

Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laissé a I'entrepreneur, ou n'est pas fixé par les pieces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions desdites piéces.

ARTICLE 6. 2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

ARTICLE 6. 3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
Produits
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ARTICLE 6. 3.1. Vérifications, essais et épreuves sur le chantier

Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du C.C.A.G. et du
C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leur veérification, essais, épreuves
tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

ARTICLE 6. 3.2. Vérifications, essais et épreuves en amont du chantier

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront 1’objet de
veérifications ou de surveillance de la fabrication dans les usines, magasins et carriéres de
I’entrepreneur ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

ARTICLE 6. 3.3. Essais

La Collectivité peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le
marché :
- s'ils sont effectués par I'entrepreneur, ils seront rémunérés en dépense controlée,

- s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le Maitre de I'Ouvrage.
ARTICLE 6. 4. Prise en charge, manutention et conservation par l'entrepreneur des
matériaux et produits fournis par le Maitre de I'Ouvrage

Sans objet.

ARTICLE 7. IMPLANTATION DES OUVRAGES

ARTICLE 7. 1. Implantation des ouvrages a réaliser

L’implantation sera effectuée contradictoirement avec le Maitre d’Ouvrage pendant la période de
préparation.

L’entrepreneur devra protéger et signaler les repéres afin d'éviter leur déplacement accidentel et
disposer du matériel nécessaire pour effectuer I’implantation.

ARTICLE 7. 2. Repérage des ouvrages souterrains ou enterrés

Le repérage des ouvrages souterrains ou enterrés tels que canalisations ou cébles, situés
éventuellement au droit ou au voisinage des travaux a exécuter sera effectué contradictoirement
avec la Collectivite qui aura convoqué les exploitants des ouvrages, en méme temps que
I’implantation des ouvrages a réaliser.

Lorsque le repérage concerne des canalisations de gaz, deau ou des cables électriques,
I'entrepreneur devra au préalable prévenir I'exploitant des canalisations ou cébles dans les délais de
rigueur.

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

ARTICLE 8. 1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux
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Il est fixé une période de préparation. Sa date de demarrage est notifiée par ordre de service.

Le titulaire est tenu de se soumettre aux opérations ci-apres :
a) établissement du plan d’implantation,
b) établissement du projet d'exécution et du planning d'exécution,

c) établissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santeé tel que défini au 8.5.
e Etablissement et présentation des plans d'exécution, notes de calcul et études de détail,
¢ Recherche et obtention des autorisations de voirie,
e Recherche des autorisations de passage en terrain prive,
e Etablissement et présentation au visa de la Collectivité du plan d'Assurance Qualité.

Un planning sera établi au départ de chantier entre I'entrepreneur et la Collectivité et complété par
une définition écrite des temps impartis a la réalisation de chaque ouvrage, ainsi que des moyens qui
seront mis en ceuvre pour I'achevement a bonne date de chaque tache.

Ce planning devra également tenir compte de la coordination avec les autres entreprises.
Ce planning deviendra contractuel aprés approbation des parties contractantes.
ARTICLE 8. 2. Plans d'exécution - Notes de calcul - Etudes de détails

Les plans d'exécution des ouvrages et leurs spécifications techniques détaillées seront établis par
I'entrepreneur et soumis avec les notes de calcul correspondantes au visa de la Collectivité. Celle-ci
devra les lui retourner avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours apreés leur réception.
La fourniture des plans d'exécution, notes de calculs et études de détail soumis par I'entrepreneur au
visa de la Collectivité sera effectuée selon les modalités indiquées a 1’article 29 du C.C.A.G.

La Collectivité disposera pour examiner les pieces qui lui sont soumises d'un délai de 15 jours.
Passé ce délai, les piéces sont réputées visées.

ARTICLE 8. 3. Mesures d'ordre spécial - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de la
main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilite du mandataire.

En application de l'article R.8253-15 du Code du Travail et avant tout commencement d'exécution,
le titulaire doit remettre au Maitre d’Ouvrage une attestation sur 1'honneur indiquant s'il a ou non
I'intention de faire appel, pour I'exécution du marché, a des salariés de nationalité étrangere et, dans
I'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activite
professionnelle en France.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux
normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employes sur le
chantier ne peut excéder 10 % et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixe a 10 %.

ARTICLE 8. 4. Organisation, sécurité et hygiene des chantiers

Page 16/20



ARTICLE 8. 4.1. Prescriptions générales

Par dérogation a l'article 31, sous article 31.3 du C.CA.G., l'entrepreneur fera son affaire des
autorisations a demander aux services intéressés, relatives aux permissions de voirie, a l'utilisation
des engins mécaniques et a l'usage des explosifs.

En regle générale, I'entrepreneur se conformera aux prescriptions qui lui seront imposées par les
dites autorisations et par les agents des services intéressés chargés d'en vérifier la stricte
observation.

Aucune plus-value ne sera admise du fait de I'exécution de ces prescriptions, l'entrepreneur étant
censé avoir tenu compte de ces sujétions lors de I'établissement de ses prix

Les concurrents, par le fait qu'ils demandent a soumissionner, déclarent qu'ils ont bien et diment la
propriété industrielle des procédés, appareils, machines, etc... qu'ils emploient, si cette propriété leur
était contestée, ils garantissent le maitre de I'Ouvrage contre tout recours qui pourrait étre exercé a
ce sujet par des tiers et s'engagent a supporter tous les frais qui pourraient résulter de ces actions,
soit directement, soit indirectement.

ARTICLE 8. 4.2. Signalisation des chantiers/ Présence d’engins de guerre non explosé

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique sera
réalisée par l'entrepreneur sous le contrdle des services administratifs concernés (communaux,
départementaux...) et/ou du Pouvoir Adjudicateur.

Il en sera de méme pour les déviations d'itinéraires éventuellement nécessaires, I'entrepreneur ayant
alors a sa charge la signalisation correspondante.

Le lieu des travaux est susceptible de contenir des engins de guerre non explosés. En cas de
découverte de tels engins, l'entrepreneur devra prendre les dispositions prévues a l'article 32 du
C.C.AG. L'autorité administrative qualifiée pour procéder a I'enlevement des engins non explosés
est le service du déminage - Préfecture du Pas de Calais 62020 ARRAS (Tel : 03/21/55/22/62 poste
299)

Par dérogation a l'article 32.3 du CCAG, les dépenses justifiées entrainées par les stipulations de
I’article 32 sont a la charge de I'entrepreneur.

ARTICLE 8. 4.3. Conservation des voiries

L'entrepreneur sera entiérement responsable de la conservation des voiries empruntées au cours du
chantier, ainsi que des ouvrages rencontrés au cours des travaux (clétures, canalisations d'eau ou
d'assainissement, cables téléphoniques, regards divers, bouches a clé, etc...)

Il sera tenu de faire réparer a ses frais ceux de ces ouvrages qui auront subi des dommages.

ARTICLE 8. 4.4. Conservation des signaux, bornes et repéres

L'entrepreneur devra veiller également & la conservation des signaux, bornes et reperes. Les
dépenses nécessitées par la reconstitution des éléments de signalisation détruits ou détériorés par
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son entreprise, ainsi que celles afférentes aux opérations topographiques qu'entrainera cette
reconstitution, sont a sa charge.

ARTICLE 8. 4.5. Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indiquera notamment, la localisation sur plan des locaux pour
le personnel et de leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation.

Ces dates devront étre telles que les conditions d’hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient
toujours adaptées aux effectifs.

Ces locaux regrouperont des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de restauration dont
les normes seront au moins égales en nombre et en qualité a celles des reglements et des
conventions collectives en vigueur. lls devront bénéficier d'un éclairage naturel.

Les acceés aux locaux du personnel devront étre assurés depuis l'entrée du chantier dans des
conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Les installations de chantier devront étre conformes a la Iégislation en vigueur.

ARTICLE 8. 5. Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé

Les mesures ci-apres, concernant la sécurité et la santé sont prises par les intervenants
conformément a la loi n°® 93-1418 du 31/12/1993 et ses décrets d'application.

Le P.P.S.P.S. remis au coordinateur sécurité/protection de la santé, au pilote et au Maitre d'Ouvrage
dans les conditions prévues au décret n° 94-1159 du 26/12/1994 indiquera de facon précise et
détaillée :

- les mesures prévues pour intégrer a I'égard des principaux risques courus par le personnel tant
dans les modes opératoires lors de leur définition, que dans les différentes phases d'exécution des
travaux. Il explicite en particulier en fonction du procédé de construction et du mateériel utilisé,
les moyens de préventions concernant, d'une part, les chutes de personnel et de matériaux, d'autre
part, les circulations verticales et horizontales des engins,

- les mesures prévues pour les premiers secours aux accidentés et aux malades,

- les mesures concourant a une bonne hygiene de travail et notamment, en complément du projet
d'installation de chantier, la consistance et la qualité des locaux du personnel,

- le P.P.S.P.S. sera tenu a jour par I'entrepreneur qui signalera les modifications a la Collectivité. Il
sera communigué, ainsi que ses mises a jour :

» al'organisme professionnel de prevention du batiment et des travaux publics (O.P.P.B.T.P.),

» au collége interentreprises de santé et des conditions de travail (C.I1.S.S.C.T.) visé ci-apres (si
celui-ci est réglementairement exigé).

ARTICLE 9. CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX
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ARTICLE 9. 1. Essais et controles prévus par le marché

Les essais et contréles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus éventuellement par les fascicules
intéresses du C.C.T.G. ou du C.C.T.P. seront assurés sur le chantier par la Collectivité ou le
laboratoire au frais de I'entrepreneur.

ARTICLE 9. 2. Réception

La réception ne peut étre prononcée que sous reserve de l'exécution concluante des épreuves
définies au C.C.T.P. Le délai maximum dans lequel la Collectivité doit procéder aux opérations
préalables a la réception des ouvrages est fixé a 20 jours a compter de la lettre de I'entrepreneur
l'avisant de I'achévement des travaux. Elle s'effectuera conformément au contenu de l'article 41 du
C.CAG.

ARTICLE 9. 3. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Aucune stipulation particuliére.

ARTICLE 9. 4. Documents fournis apres exécution

Les plans et autres documents sont a remettre par I'entrepreneur au Maitre d’Ouvrage dans les délais
et les formes prévus a l'article 4.5. ci-dessus.

ARTICLE 9. 5. Délai de garantie

Le délai de garantie est de UN an a compter de la date d'effet de la réception des travaux. Il couvre
les garanties contractuelles prévues a l'article 44 du C.C.A.G.

ARTICLE 9. 6. Garanties particuliéres

Aucune stipulation particuliére.

ARTICLE 9. 7. Assurances

Dans un délai de 15 jours (QUINZE jours) a compter de la notification du marché et avant tout
commencement d'exécution, I'entrepreneur ainsi que les co-traitants et les sous-traitants désignés
dans le marché devront justifier qu'ils sont titulaires :

= d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution
des travaux ;

= d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles
1792 et 2 270 du Code Civil.

ARTICLE 10. DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX

Dérogation a l'article 10.4 du C.C.A.G. par l'article 5.3 du présent C.C.A.P.

Dérogation a I’article 31.3 du C.C.A.G. par l'article 8.4.1. du présent C.C.A.P.
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Dérogation a I’article 32.3 du C.C.A.G. par l'article 8.4.2. du présent C.C.A.P.

VU et APPROUVE LU et ACCEPTE
A , le A e
Le Maitre de d'Ouvrage L'Entrepreneur

Page 20/20



